ALGEMENE VOORWAARDEN Uw-Aannemersbedrijf

E-mail: info@uw-aannemersbedrijf.nl
Website: www.uw-aannemersbedrijf.nl

Artikel 1 - Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de volgende betekenis gebruikt:

o Uw-Aannemersbedrijf: Service Now B.V., gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 92844901

e Opdrachtgever: de wederpartij van Uw-Aannemersbedrijf

o Particulier: een Opdrachtgever die een privépersoon is en die als consument handelt

e Opdracht: de werkzaamheden die Uw-Aannemersbedrijf op basis van de onderliggende overeenkomst voor de
Opdrachtgever gaat uitvoeren

e Overeenkomst: de onderliggende aannemingsovereenkomst tussen Uw-Aannemersbedrijf en de Opdrachtgever
waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard

¢ Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Uw-Aannemersbedrijf

o Website: de website van Uw-Aannemersbedrijf

o Schriftelijk: in geschrifte of elektronisch

o Elektronisch: per e-mail, Whatsapp, SMS of het contactformulier via de website

¢ Werkdag: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van een algemeen ter plaatse van uitvoering of levering
erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of
feestdag, vakantie- of ADV dag of andere collectieve vrije dag

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten
en zaken door of namens Uw-Aannemersbedrijf.

2. Uw-Aannemersbedrijf en de Opdrachtgever kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden wanneer dat schriftelijk is
afgesproken.

3. Uw-Aannemersbedrijf en de Opdrachtgever sluiten de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de
Opdrachtgever en van anderen uitdrukkelijk uit.

4. Wanneer zich tussen de Opdrachtgever en Aannemer een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is,
dan moet deze situatie worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Offertes

Een offerte van Uw-Aannemersbedrijf is vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

Een offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij er een andere termijn in de offerte staat.

Een offerte vervalt wanneer de Opdrachtgever deze niet binnen de geldende termijn aanvaardt.

Een offerte vervalt ook wanneer Uw-Aannemersbedrijf deze herroept.

Offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

De werkzaamheden in een offerte worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekeningen en bepalingen die zijn verstrekt

door de Opdrachtgever.

Wanneer de aanvaarding van de offerte afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Uw-Aannemershedrijf daaraan

niet gebonden. De overeenkomst komt dan overeenkomstig de offerte tot stand, met uitzondering van de afwijkingen van het

aanbod.

8. Uw-Aannemersbedrijf is niet gebonden aan zijn offerte wanneer de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes
of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

9. Een mondelinge aanvaarding van de Opdrachtgever verbindt Uw-Aannemersbedrijf slechts, nadat de Opdrachtgever deze

schriftelijk heeft bevestigd.

oo

~

Artikel 4 - Aanvaarding van de opdracht

1. Uw-Aannemersbedrijf aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud dat de met betrekking tot de opdracht eventueel vereiste
vergunningen, ontheffingen en toewijzingen op tijd zijn verleend aan Opdrachtgever. Dit houdt hier in dat de Opdrachtgever
hierover beschikt voordat Uw-Aannemersbedrijf aan de opdracht dient te beginnen.

2. Afspraken of overeenkomsten met personeel of onderaannemers van Uw-Aannemersbedrijf binden Uw-

Aannemersbedrijf niet, tenzij deze door Uw-Aannemersbedrijf schriftelijk zijn bevestigd.



Avrtikel 5 - Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat Uw-Aannemersbedrijf op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

2. Zorgt de Opdrachtgever er niet voor dat Uw-Aannemersbedrijf op tijd met de uitvoering van de overeenkomst kan beginnen,
dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

3. Tenzij schriftelijk anders is afgesproken, moet de Opdrachtgever ervoor zorgen dat Uw-Aannemersbedrijf op tijd en voor
aanvang van de uitvoering van de opdracht de beschikking heeft over:

de vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen

de bouwplaats of het bouwperceel

voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en afvoer van bouwmaterialen en werktuigen
voldoende aansluitmogelijkheden voor elektrische werktuigen, aftappunten voor gas en water

4. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Uw-Aannemersbedrijf zijn werkzaamheden ongestoord kan uitvoeren op het
overeengekomen tijdstip of gedurende de overeengekomen periode op de overeengekomen locatie.

5. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van subsidies.

6. Wanneer de Opdrachtgever de verantwoordelijkheid op zich genomen heeft om bepaalde zaken zoals bouwmaterialen te
leveren of zelf bepaalde werkzaamheden uit te voeren, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor de niet tijdige levering of niet
tijdige uitvoering van de werkzaamheden.

7. Wanneer de Opdrachtgever de levering van bepaalde zaken aan Uw-Aannemersbedrijf voorschrijft, dan draagt de
Opdrachtgever het risico van de functionele ongeschiktheid van deze zaken. Hiervan is sprake als deze zaken naar hun aard of
anderszins ongeschikt zijn voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

8. Wanneer Uw-Aannemersbedrijf gerechtvaardigde twijfel heeft over de kwaliteit of geschiktheid van de zaken in het vorige lid,
dan mag Uw-Aannemersbedrijf zijn verplichtingen opschorten tot de Opdrachtgever overtuigend bewijs levert van de
functionele geschiktheid.

9. Wanneer de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren waarvoor de Opdrachtgever op basis van deze
algemene voorwaarden of de overeenkomst verantwoordelijk is, moet de Opdrachtgever de daaruit voortvloeiende schade en
kosten voor Uw-Aannemersbedrijf vergoeden. Daarnaast moet de Opdrachtgever uitstel verlenen voor de oplevering van de
werkzaamheden voor een periode die ten minste gelijk is aan de duur van de ontstane vertraging.

10. Wanneer Uw-Aannemersbedrijf een overeenkomst aangaat met meerdere Opdrachtgevers, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 6 - Informatieverstrekking door de Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever stelt alle informatie en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig
en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Uw-Aannemersbedrijf, zoals alle gegevens over het bevinden van
kabels, leidingen en buizen in, op, aan of onder de bouwplaats of bouwperceel.

2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van informatie en bescheiden in lid 1, ook wanneer deze van

derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

Wanneer de Opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Uw-Aannemersbedrijf de betreffende gegevens en bescheiden.

4. Wanneer de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Uw-Aannemersbedrijf redelijkerwijs verlangde
informatie en bescheiden beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de
daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Opdrachtgever.
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Artikel 7 - Uitvoering van de opdracht

1.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel
voorschot door de Opdrachtgever.

Uw-Aannemersbedrijf moet de opdracht uitvoeren volgens de afspraken in de overeenkomst.

Uw-Aannemersbedrijf voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit.
Uw-Aannemersbedrijf voert de opdracht uit met inachtneming van wettelijke voorschriften die betrekking hebben op
arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Uw-Aannemersbedrijf mag fasen of elementen ter toetsing of goedkeuring aan de Opdrachtgever voorleggen.
Uw-Aannemersbedrijf voert het werk uit in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf op welke wijze de werkzaamheden
worden uitgevoerd.

Uw-Aannemershedrijf zal bij de uitvoering van de opdracht waar nodig rekening houden met de wensen en aanwijzingen van
de Opdrachtgever, die naar het inzicht van de Opdrachtgever en Aannemer gerechtvaardigd zijn met betrekking tot de
feitelijke situatie op de bouwplaats of het bouwperceel.

Uw-Aannemershedrijf moet de Opdrachtgever wijzen op aantoonbare onvolkomenheden in de constructies en aanwijzingen
van de Opdrachtgever en op aantoonbare gebreken in door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven
bouwstoffen of hulpmiddelen, voor zover Uw-Aannemersbedrijf deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
Uw-Aannemersbedrijf is niet verplicht te contracteren met een door de Opdrachtgever aangegeven hulppersoon, wanneer Uw-
Aannemershedrijf de contractvoorwaarden van deze hulppersoon niet wenst te accepteren.

Uw-Aannemersbedrijf is vrij in het indelen van zijn werkzaamheden binnen de context van het werk en de overeengekomen
resultaatsverplichting.

Uw-Aannemersbedrijf zorgt voor eigen vervoer.

Uw-Aannemersbedrijf maakt voor zijn normale dagelijkse bedrijfsvoering gebruik van eigen gereedschappen en
hulpmiddelen.

Incidenteel kan Uw-Aannemersbedrijf gebruikmaken van gereedschappen en hulpmiddelen van andere partijen die op locatie
aanwezig zijn, indien de feitelijke situatie daarom vraagt.

Uw-Aannemersbedrijf mag de opdracht in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

Uw-Aannemersbedrijf mag de overeenkomst in fases uitvoeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk factureren. Is er
sprake van aangenomen werk, dan vindt betaling in termijnen plaats en wordt er eventueel een termijnschema opgesteld.
Wanneer Uw-Aannemersbedrijf tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden geconfronteerd wordt met voor Uw-
Aannemersbedrijf onvoorzienbare kostenverhogende factoren, mag Uw-Aannemersbedrijf na waarschuwing dan wel in
onderling overleg met de Opdrachtgever de kostenverhogende factoren doorberekenen aan de Opdrachtgever.

Wanneer na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwplaats of het bouwperceel verontreinigd is of de uit het
werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van de
werkzaamheden voortvloeiende gevolgen.

Uw-Aannemersbedrijf mag tijdens de werkzaamheden op de bouwplaats of het bouwperceel reclame aanbrengen.

Artikel 8 - Wijziging overeenkomst

1.
2.
3.

10.

11.

De Opdrachtgever mag Uw-Aannemersbedrijf opdragen om de overeenkomst aan te passen.

Een wijziging van een of meerdere afspraken in de overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd.

Uw-Aannemersbedrijf zal bij een wijziging zoveel mogelijk aangeven of de wijziging meer- of minderwerk met zich
meebrengt.

Uw-Aannemersbedrijf hoeft een dergelijke wijziging niet uit te voeren wanneer:

a. de wijziging niet schriftelijk is opgedragen

b. de uitvoering van de wijziging een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbare verstoring van de
werkzaamheden tot gevolg zou hebben

c. de uitvoering van de wijziging ertoe zou leiden dat Uw-Aannemersbedrijf werkzaamheden zou moeten uitvoeren die zijn
technische kennis of capaciteit te boven gaan

d. de uitvoering van de wijziging voor Uw-Aannemersbedrijf naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn, gelet op de wederzijdse belangen

Wanneer Uw-Aannemersbedrijf weigert een wijziging uit te voeren, zal Uw-Aannemersbedrijf dit zo snel mogelijk aan de
Opdrachtgever meedelen.

Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van Uw-
Aannemersbedrijf en is voor de Opdrachtgever geen reden om de overeenkomst te beéindigen.

Uw-Aannemersbedrijf mag werkzaamheden wijzigen, voor zover het resultaat ervan beantwoordt aan de afspraken in de
overeenkomst.

Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een overeenkomst te wijzigen, kunnen ook de Opdrachtgever en Uw-
Aannemersbedrijf gezamenlijk besluiten om de overeenkomst aan te passen.

In geval van het vorige lid, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst daardoor worden
beinvloed. Uw-Aannemersbedrijf zal de Opdrachtgever zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen en de Opdrachtgever
wordt geacht om in te stemmen met een eventuele termijnverlenging.

Heeft voornoemde wijziging financiéle of kwalitatieve gevolgen, dan informeert Uw-Aannemersbedrijf de Opdrachtgever
hierover zo snel mogelijk.

Uw-Aannemersbedrijf brengt geen meerkosten in rekening wanneer voornoemde wijziging het gevolg is van omstandigheden
die Uw-Aannemersbedrijf kunnen worden toegerekend.



Artikel 9 - Oplevering en opleveringtermijnen

1.

Het werk van Uw-Aannemersbedrijf wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. de Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd

b. het werk door de Opdrachtgever in gebruik is genomen of het gedeelte dat door de Opdrachtgever in gebruik is genomen

c¢. Uw-Aannemersbedrijf schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en Opdrachtgever niet
binnen 7 dagen na de dag van die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt dat het werk niet is goedgekeurd onder
vermelding van de opleverpunten

d. de Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen de gangbare
betalingstermijn van de facturen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg
staan

Wanneer de Opdrachtgever het werk niet goedkeurt, dan moet de Opdrachtgever Uw-Aannemersbedrijf in de gelegenheid
stellen het werk alsnog goed op te leveren met een termijn van tenminste 30 dagen, te rekenen vanaf de schriftelijke melding
van opleverpunten door de Opdrachtgever.

Het verzenden van de laatste factuur aan de Opdrachtgever geldt als een mededeling dat het werk is voltooid en gereed is voor
oplevering, meer- en minderwerk uitgezonderd.

Voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Uw-Aannemersbedrijf het overeengekomen werk niet ongestoord kan uitvoeren of
door de Opdrachtgever een betalingstermijn wordt overschreden, wordt de oplevertermijn minimaal verlengd met een
volledige werkdag.

Een opleveringstermijn is uitgedrukt in werkbare dagen. Werkdagen of halve werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd,
wanneer gedurende een periode van de werkdag niet gewerkt kan worden door omstandigheden waarvoor Uw-
Aannemersbedrijf niet verantwoordelijk is.

Wanneer de oplevering zou moeten gebeuren op een dag die niet een werkdag betreft zoals in het vorige beschreven, dan geldt
de eerstvolgende werkdag als dag van oplevering.

Bij overschrijding van een overeengekomen opleveringstermijn, moet de Opdrachtgever Uw-Aannemersbedrijf schriftelijk in
gebreke stellen. Uw-Aannemersbedrijf moet daarbij binnen een redelijke termijn de mogelijkheid geboden te worden door de
Opdrachtgever om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 - Tarieven

1.

10.
11.
12.

Uw-Aannemersbedrijf hanteert prijzen in euro’s en inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

Uw-Aannemersbedrijf mag de prijzen van zijn diensten en zaken op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.

De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Uw-Aannemersbedrijf vastgesteld op grond van de werkelijk
bestede uren.

De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Uw-Aannemersbedrijf, geldend voor de periode waarin de
werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is afgesproken, plus materiaalkosten.

In het geval dat Uw-Aannemersbedrijf en de Opdrachtgever willen afwijken van lid 4 en voor de werkzaamheden een
totaalbedrag afspreken, is dit altijd een richtprijs, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

Uw-Aannemersbedrijf mag tot 10% van de richtprijs afwijken.

Uw-Aannemersbedrijf moet de Opdrachtgever op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de
richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

De Opdrachtgever mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen,
wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

Wanneer Uw-Aannemersbedrijf bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan mag Uw-
Aannemersbedrijf onder de volgende omstandigheden toch de prijs verhogen, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder
voorbehoud is opgegeven:

- indien de prijsstijging het gevolg is van wijziging in de overeenkomst

- indien de prijsstijging voortvloeit uit een aanpassing in de wet

Uw-Aannemersbedrijf mag zijn prijzen jaarlijks aanpassen.

Uw-Aannemersbedrijf zal prijsaanpassingen meedelen aan de Opdrachtgever voorafgaand aan de ingang ervan.

Een particulier mag de overeenkomst met Uw-Aannemersbedrijf opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 11 - Betalingen en betalingstermijn

1.

2.
3.

Uw-Aannemersbedrijf mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag
verlangen.

De Opdrachtgever moet een factuur van Uw-Aannemersbedrijf binnen 14 dagen betalen.

De betalingstermijnen die Uw-Aannemersbedrijf hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de
Opdrachtgever het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in
verzuim en in gebreke is, zonder dat Uw-Aannemersbedrijf aan de Opdrachtgever een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke
hoeft te stellen.

Wanneer de Opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, mag Uw-Aannemersbedrijf zijn werkzaamheden stilleggen totdat de
factuur is betaald.

Wanneer op grond van het vorige lid door het stilliggen van de werkzaamheden schade aan de kant van de Opdrachtgever
ontstaat, komt deze voor rekening van de Opdrachtgever.



Artikel 12 - Recht van reclame

1. Wanneer de Opdrachtgever in verzuim is, mag Uw-Aannemersbedrijf het recht van reclame inroepen ten aanzien van de
onbetaalde aan de Opdrachtgever geleverde bouwmaterialen.

2. Uw-Aannemersbedrijf maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke mededeling te sturen aan de
Opdrachtgever.

3. Zodra de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Opdrachtgever de betreffende
bouwmaterialen onmiddellijk retourneren aan Uw-Aannemersbedrijf, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

4. De Opdrachtgever betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de bouwmaterialen in lid 3.

Artikel 13 - Herroepingsrecht

1. Een particulier mag een online gesloten overeenkomst binnen 14 dagen na het sluiten zonder opgave van reden ongedaan
maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:

¢ het een spoedreparatie betreft

o de particulier heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

¢ het een dienst betreft die met instemming van de particulier volledig kan worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en
waarbij de Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft verklaard van zijn herroepingsrecht af te zien

no

De bedenktijd van 14 dagen in lid 1 begint zodra de particulier een overeenkomst met Uw-Aannemersbedrijf heeft gesloten.
3. De particulier kan gebruikmaken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@uw-
aannemersbedrijf.nl.

Artikel 14 - Opschortingsrecht

1. Tenzij de Opdrachtgever een particulier is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 15 - Retentierecht

1. Uw-Aannemersbedrijf kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval zaken van de Opdrachtgever bij zich houden,
totdat de Opdrachtgever alle nog openstaande rekeningen van Uw-Aannemersbedrijf heeft betaald, tenzij de Opdrachtgever
voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Opdrachtgever nog geld moet betalen aan Uw-
Aannemersbedrijf.

3. Uw-Aannemersbedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt vanwege het gebruik van zijn
retentierecht.

Avrtikel 16 - Verrekening

1. Tenzij de Opdrachtgever een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Uw-Aannemersbedrijf te
verrekenen met een vordering op Uw-Aannemersbedrijf.

Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud

1. Uw-Aannemersbedrijf blijft eigenaar van alle geleverde zaken totdat de Opdrachtgever alle openstaande facturen van Uw-

Aannemersbedrijf met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het

tekortschieten in de nakoming.

Tot die tijd in lid 1 kan Uw-Aannemersbedrijf gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Opdrachtgever, mag de Opdrachtgever de zaken niet verpanden, verkopen,
vervreemden of op een andere manier bezwaren.

4. Wanneer Uw-Aannemersbedrijf gebruikmaakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan
gemaakt en mag Uw-Aannemersbedrijf van de Opdrachtgever schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.
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Artikel 18 - Verzekering

1. De Opdrachtgever moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand,
ontploffingsschade, waterschade en diefstal:
o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
o zaken van Uw-Aannemersbedrijf die bij de Opdrachtgever aanwezig zijn
o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De Opdrachtgever geeft op eerste verzoek van Uw-Aannemersbedrijf de polis van deze verzekeringen ter inzage.

De Opdrachtgever moet op eigen kosten een CAR-verzekering afsluiten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

4. De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt,
tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
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Artikel 19 - Garantie

1.

2.

10.

Zaken zoals bouwmaterialen die Uw-Aannemersbedrijf levert, voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op
het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden bij normaal gebruik in Nederland.

De garantie in lid 1 is minimaal geldig voor de overeengekomen garantietermijn of, bij gebreke daarvan, de in de branche
gebruikelijke garantietermijn.

Wanneer de door Uw-Aannemersbedrijf verstrekte garantie een zaak betreft die door een ander is geproduceerd, dan is de
garantie beperkt tot de garantie die door de producent van de zaak wordt verstrekt.

Uw-Aannemershedrijf draagt er zorg voor dat door derden verstrekte garanties in overeenstemming zijn met hetgeen
gebruikelijk is in de branche. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

Elke vorm van garantie komt te vervallen wanneer een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk

gebruik, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever of door derden.

Elke vorm van garantie komt te vervallen wanneer zonder toestemming van Uw-Aannemershedrijf, de Opdrachtgever of
derden aan het werk wijzigingen hebben aangebracht of hebben geprobeerd aan te brengen, daaraan andere zaken werden
bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de
voorgeschreven wijze.

Elke vorm van garantie komt te vervallen wanneer het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van bijzondere omstandigheden
waar Uw-Aannemersbedrijf geen invloed op kan uitoefenen, waaronder weeromstandigheden.

Wanneer de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever moet in dat geval
overige bestelde zaken afnemen en betalen, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Wanneer vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Uw-Aannemersbedrijf de gebrekkige zaak
binnen redelijke termijn na retourontvangst vervangen of herstellen. Wanneer retournering redelijkerwijze niet mogelijk is,
zal Uw-Aannemersbedrijf een vervangende vergoeding aan de Opdrachtgever voldoen.

Wanneer vaststaat dat een klacht over een gebrek ongegrond is, dan komen de kosten die Uw-Aannemersbedrijf in dat kader
maakt, zoals onderzoekskosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 20 - Afwijkingen in modellen en kleuren

1.

2.

Modellen, voorraadpartijen of schetsen die Uw-Aannemersbedrijf hanteert, gelden als indicatief, zonder dat de door Uw-
Aannemersbedrijf te leveren prestatie daaraan behoeft te beantwoorden.

Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds een oorspronkelijk(e) ontwerp, tekening, model of kleur
kunnen geen reden opleveren voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding wanneer zij van
geringe betekenis zijn.

Afwijkingen zijn in ieder geval van geringe betekenis wanneer het geleverde werk geschikt is voor het doel waarvoor het door
de Opdrachtgever wordt gebruikt.

De Opdrachtgever moet zaken die gemonteerd worden door Uw-Aannemersbedrijf op tijd en voor de montage controleren op
kwaliteit, kleur en eventuele afwijking.

Klachten over de zaken in het voorgaande lid moet de Opdrachtgever binnen 24 uur na levering ervan op locatie schriftelijk en
gemotiveerd melden aan Uw-Aannemersbedrijf. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, worden de te monteren zaken geacht te
zijn goedgekeurd.

Eventuele kosten van demontage of vervanging worden na afloop van deze termijn op basis als meerwerk in rekening gebracht
bij de Opdrachtgever.

Artikel 21 - Intellectueel eigendom

1.

2.

Uw-Aannemersbedrijf behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met
gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij schriftelijk anders is
afgesproken.

De Opdrachtgever mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

van Uw-Aannemersbedrijf aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 22 - Boetebeding

1.

w

Wanneer de Opdrachtgever het artikel over intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Uw-Aannemersbedrijf voor
elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.

Is de Opdrachtgever een particulier dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.

Is de Opdrachtgever geen particulier dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000

Daarnaast moet de Opdrachtgever een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die
overtreding voortduurt.

De Opdrachtgever moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook
hoeft er geen sprake te zijn van schade.

Uw-Aannemersbedrijf mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Opdrachtgever.



Artikel 23 - Vrijwaring

1.

2.

3.

De Opdrachtgever vrijwaart Uw-Aannemersbedrijf tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Uw-
Aannemersbedrijf geleverde zaken en diensten.

De Opdrachtgever vrijwaart Uw-Aannemersbedrijf voor alle gevolgen die verband houden met de Wet Arbeid VVreemdelingen
voor de inschakeling van hulppersonen die door de Opdrachtgever zijn aangewezen.

De Opdrachtgever vrijwaart Uw-Aannemersbedrijf voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van
het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Avrtikel 24 - Aansprakelijkheid

1.

2.

10.

11

Wanneer Uw-Aannemersbedrijf aansprakelijk voor schade aan de kant van de Opdrachtgever mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden daarover is bepaald.

Uw-Aannemersbedrijf kan alleen aansprakelijk zijn voor:

- schade die de Opdrachtgever lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid

- directe schade

Onder directe schade wordt verstaan:

- de redelijke kosten die de Opdrachtgever maakt om de oorzaak en de omvang van de schade vast te stellen, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden

- de redelijke kosten die de Opdrachtgever maakt om een gebrekkige prestatie van Uw-Aannemersbedrijf aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Uw-Aannemersbedrijf toegerekend kunnen worden

- de redelijke kosten die de Opdrachtgever maakt om schade te voorkomen of beperken, voor zover de Opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemeen voorwaarden
Uw-Aannemersbedrijf is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
Uw-Aannemersbedrijf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Uw-Aannemersbedrijf is
uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of aanwijzingen.
Uw-Aannemersbedrijf is niet aansprakelijk voor werkzaamheden van voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde
onderaannemers.

Uw-Aannemersbedrijf is niet aansprakelijk voor voorgeschreven of door Opdrachtgever bepaalde leveranciers en zaken.
Uw-Aannemersbedrijf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de
Opdrachtgever het werk na oplevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd,
respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

ledere beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid kan ook door leveranciers of hulppersonen van Uw-

Aannemersbedrijf worden ingeroepen ten opzichte van de Opdrachtgever.

Wanneer Uw-Aannemersbedrijf aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is
de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Na het verstrijken van de onderhoudstermijn, zijnde 30 dagen na oplevering, is Uw-Aannemersbedrijf niet meer aansprakelijk
voor schade of tekortkomingen, tenzij het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van Uw-Aannemersbedrijf, zijn
leverancier, onderaannemer of personeel een gebrek bevat dat door de Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder onderkend had
kunnen worden en de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn Uw-Aannemersbedrijf hiervan op de hoogte is gebracht.

Artikel 25 - Risico-overgang

1.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken
door Uw-Aannemersbedrijf in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

Avrtikel 26 - Verjaringstermijn

1.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte
van Uw-Aannemersbedrijf en de door Uw-Aannemersbedrijf bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

Artikel 27 - Ontbinding

1.

2.

3.

De Opdrachtgever mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Uw-Aannemersbedrijf toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ongedaan making niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere
aard of geringe betekenis.

Is de nakoming van de verplichtingen door Uw-Aannemersbedrijf nog mogelijk, dan kan ongedaan making pas plaatsvinden
nadat Uw-Aannemersbedrijf in verzuim is.

Uw-Aannemersbedrijf mag de overeenkomst met de Opdrachtgever ongedaan maken, wanneer de Opdrachtgever zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of wanneer Uw-Aannemersbedrijf kennis heeft
genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet
zal nakomen.



Artikel 28 - Overmacht

1. Een tekortkoming van Uw-Aannemersbedrijf kan door de Opdrachtgever niet aan Uw-Aannemersbedrijf worden toegerekend
wanneer er sprake is van overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buiten komende
zaken, voorzien of onvoorzien, waarop Uw-Aannemersbedrijf geen invlioed kan uitoefenen of waardoor Uw-
Aannemersbedrijf niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3. Onder overmacht valt onder meer ook:

- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp

- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
- stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen

- computervirussen

- stakingen

- overheidsmaatregelen

- vervoersproblemen

- slechte weersomstandigheden

- werkonderbrekingen

4. Uw-Aannemersbedrijf mag zich op overmacht beroepen wanneer de situatie die verdere nakoming van de overeenkomst
verhindert, zich voordoet nadat Uw-Aannemersbedrijf een verplichting uit de overeenkomst had moeten nakomen.

5. Wanneer zich een overmacht situatie voordoet waardoor Uw-Aannemersbedrijf een of meer verplichtingen naar de
Opdrachtgever niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Uw-Aannemersbedrijf kan nakomen.

6. Wanneer Uw-Aannemersbedrijf een gedeelte van een of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst al is nagekomen op het
moment dat een overmachtssituatie ontstaat, mag Uw-Aannemersbedrijf de reeds nagekomen verplichting apart factureren.

7. Vanaf het moment dat een overmacht situatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Opdrachtgever
als Uw-Aannemersbedrijf de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.

8. Uw-Aannemersbedrijf hoeft in een overmacht situatie geen vergoeding aan de Opdrachtgever te betalen.

Artikel 29 - Wijziging algemene voorwaarden

1. Uw-Aannemersbedrijf mag deze algemene voorwaarden wijzigen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Uw-Aannemersbedrijf altijd doorvoeren.

3. Ingrijpende wijzigingen zal Uw-Aannemersbedrijf zoveel mogelijk vooraf met de Opdrachtgever bespreken.

4. Een particulier mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 30 - Overgang van rechten

1. De Opdrachtgever kan geen rechten uit een overeenkomst met Uw-Aannemersbedrijf aan anderen overdragen zonder
schriftelijke toestemming van Uw-Aannemersbedrijf.

Artikel 31 - Nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen
invlioed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van
wat Uw-Aannemersbedrijf bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 32 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Uw-Aannemersbedrijf is
Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Uw-Aannemersbedrijf is exclusief bevoegd om kennis te nemen
van eventuele geschillen tussen de Opdrachtgever en Uw-Aannemersbedrijf, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Artikel 33 - Ingangsdatum

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing sinds 01 maart 2024.



